




## FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

|                       |   |                                     |                        |   |
|-----------------------|---|-------------------------------------|------------------------|---|
| Nombre de la Empresa: | <br>Contratista SNF INC<br><br>SUBCONTRATISTA SUMMUM ENERGY | No. de contrato / Orden de Servicio | <b>3014329-3014330</b> |  |
|-----------------------|---|-------------------------------------|------------------------|---|

### Descripción de la actividad a desarrollar

**Objeto:**

SUMINISTRO DE POLÍMEROS, SERVICIO DE ALQUILER O SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PREPARACIÓN E INYECCIÓN DE SOLUCIONES POLIMÉRICAS Y SERVICIO PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA PREPARACIÓN E INYECCIÓN DE SOLUCIONES POLIMÉRICAS PARA PROYECTOS DE RECOBRO EN CAMPOS DE ECOPELROL.

**Descripción general de actividades:**

Alquiler equipos de inyección, operación y mantenimiento de Inyeccion de polímeros para recobro mejorado. Suministro de químicos para inyección.

**Tiempo de ejecución:**

40 días

**Fecha estimada de inicio:**

07-10-2018

**Ubicación de los trabajos:**

Acacias Chichimene Clúster 11

**Canales de atención del contratista:**

Leonardo Trujillo tel: 3212238639

[ltrujiillo@snfhc.com](mailto:ltrujiillo@snfhc.com)

William Becerra tel: 3212286504

[williamb@snfhc.com](mailto:williamb@snfhc.com)

*“La información acá publicada, fue suministrada por SNF Y SUMMUM bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.*

*“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por SNF-SUMMUM, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”*

## FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

| REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS |   |                  |       |         |       |  | RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN |     |                                       |
|-------------------------------------|---|------------------|-------|---------|-------|--|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Código QR                           | Bien o Servicio                                     | Unidad de medida | Total | Empresa | local | Especificaciones técnicas / observaciones  | Empresa                               | NIT | Municipio al que pertenece la empresa |
|                                     | CONSUMIBLES OPERATIVOS (FASE CONSTRUCCION)          | DOCENA           | 1     |         | 1     | Elementos General de papelería y elementos menores (RESMAS DE PAPEL) Empresa legalmente constituida  |                                       |     |                                       |
|                                     | HIDRATAION PARA EL PERSONAL (FASE CONSTRUCCION)     | DOCENAS/ DIA     | 10    |         | 10    | Elementos de Cafetería. (pacas de Agua X 20 UNIDAD) Empresa legalmente constituida y con registro Invima para agua de consumo  |                                       |     |                                       |
|                                     | CONSUMIBLES OPERATIVOS (FASE OPERATIVA)             | DOCENA /MES      | 1     |         | 1     | Elementos General de papelería y elementos menores (RESMAS DE PAPEL,ESFEROS, VASOS, ETC) Empresa legalmente constituida  |                                       |     |                                       |
|                                     | HIDRATAION PARA EL PERSONAL (FASE OPERATIVA)        | BOTELLON/ MES    | 5     |         | 5     | Elementos de Cafetería. Empresa legalmente constituida y con registro Invima para agua de consumo  |                                       |     |                                       |
|                                     | SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL (FASE CONSTRUCCION) | DIA              | 1     |         | 1     | Camioneta 4x4 pick up modelo 2014 o más reciente debe cumplir con los requerimientos establecidos en el manual de uso y operación de vehículos automotores de Ecopetrol (ECP-DHS-M-006). Con conductor y con combustible. El servicio es requerido 12 horas, con disponibilidad. |                                       |     |                                       |

*“La información acá publicada, fue suministrada por SNF Y SUMMUM bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.*

*“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por SNF-SUMMUM, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”*

## FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

|  |   |            |     |  |     |  |  |  |  |
|--|---|------------|-----|--|-----|--|--|--|--|
|  | SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL (FASE OPERATIVA)                      | MES        | 1   |  | 1   | Camioneta 4x4 pick up modelo 2014 o más reciente debe cumplir con los requerimientos establecidos en el manual de uso y operación de vehículos automotores de Ecopetrol (ECP-DHS-M-006). Con conductor y con combustible. El servicio es requerido 24 horas.   |  |  |  |
|  | BAÑOS PORTATILES O UNIDAD SANITARIA (FASE CONSTRUCCION)               | UND        | 1   |  | 1   | Baño portátil. El Servicio debe incluir el mantenimiento cada 2 días.<br>Empresa legalmente constituida y con los permisos y/o licencias ambientales vigentes para la ejecución de la actividad.   |  |  |  |
|  | BAÑOS PORTATILES O UNIDAD SANITARIA (FASE OPERATIVA)                  | UND        | 1   |  | 1   | Baño portátil. El Servicio debe incluir el mantenimiento cada 2 días.<br>Empresa legalmente constituida y con los permisos y/o licencias ambientales vigentes para la ejecución de la actividad.   |  |  |  |
|  | RECOLECCION Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS (FASE CONSTRUCCION) | KG/MENSUAL | 250 |  | 250 | Recolección y disposición de residuos sólidos y líquidos de la planta, debe cumplir con todos los requerimientos y permisos legales.<br>Empresa legalmente constituida y con los permisos y/o licencias ambientales vigentes para la ejecución de la actividad |  |  |  |
|  | RECOLECCION Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS (FASE OPERATIVA)    | KG/MENSUAL | 350 |  | 350 | Recolección y disposición de residuos sólidos y líquidos de la planta, debe cumplir con todos los requerimientos y permisos legales.<br>Empresa legalmente constituida y con los permisos y/o licencias ambientales vigentes para la ejecución de la actividad |  |  |  |

*“La información acá publicada, fue suministrada por SNF Y SUMMUM bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.*

*“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por SNF-SUMMUM, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”*

## FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

|  |  |      |    |  |    |   |  |  |  |
|--|--|------|----|--|----|---|--|--|--|
|  | SERVICIO DE VIGILANCIA (FASE CONSTRUCCION) | DIAS | 30 |  | 30 | Se requiere servicio de vigilancia 24 horas y/o 16 hr a todo costo, Empresa legalmente constituida y con los permisos y/o licencias vigentes para la ejecución de la actividad. |  |  |  |
|--|--|------|----|--|----|---|--|--|--|

### CONDICIONES COMERCIALES

|  |  |
|--|--|
| <b>Condiciones de pago</b>             | <b>30 días después de radicar factura.</b>   |
| <b>Lugar de radicación de facturas</b> | <b>Carrera 19 # 166 – 53 Bogotá.</b>   |
| <b>Proceso de radicación</b>           | <b>Orden de Servicio / Pedido, Acta Original + Nota de Entrada, Factura. Martes y Jueves antes de 12 pm, desde el primer día del mes y hasta el cierre (semana del 20-25).</b> |
| <b>Contacto para facturación</b>       | <b>César Pulido<br/>cpulido@summumcorp.com<br/>6671414 Ext 3537</b>  |

### ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES

|  |   |
|--|---|
| <b>Fecha de recibo</b>                     | 28-09-2018  |
| <b>Hora límite de recibo de propuestas</b> | 14:00 horas   |
| <b>Entrega de propuestas</b>               | <b>POR MEDIO ELECTRONICO<br/>Magda Milena Alfonso (<a href="mailto:malfonso@summumcorp.com">malfonso@summumcorp.com</a>)<br/>Jhonathan Steven Rojas (<a href="mailto:jsrojas@summumcorp.com">jsrojas@summumcorp.com</a>) Sólo para vehículos.</b> |

*“La información acá publicada, fue suministrada por SNF Y SUMMUM bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.*

*“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por SNF-SUMMUM, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”*

## FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Contacto para entrega  
de propuestas

AREA PROCURA, Celular: 3115061652

### OBSERVACIONES

- **LOS VALORES Y CANTIDADES PRESENTADAS EN ESTE FORMATO SON ESTIMADOS Y RADICAN EN LOS APROXIMADOS DE ACUERDO A LAS UNIDADES DE MEDIDAS PRESENTADAS. ETAPA CONSTRUCTIVA PARA CLUSTER 11.**
- **TODOS LOS SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA FASE OPERATIVA SERÁN CONTRATADOS UNAS VEZ FINALICE LA ETAPA DE CONTRUCCION**

*“La información acá publicada, fue suministrada por SNF Y SUMMUM bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.*

*“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por SNF-SUMMUM, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”*