

FORMATO DE NECESIDADES DE MANO DE OBRA				
Nombre de la Empresa		INSTRUMENTOS Y CONTROLES S.A.	Numero de Contrato / Orden de Servicio	9108315 / DERIVADA DEL ABE No. 3011611
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR				
Objeto				
SERVICIO DE CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS SISTEMA CONTROL DE INYECCIÓN PARA REBOOSTEO CL-20 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO AKACIAS A2.1, DEL HUB ORINOQUIA DE LA VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO Y PROYECTOS DE ECOPETROL S.A.				
Descripción General de Actividades				
SERVICIO DE CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS SISTEMA CONTROL DE INYECCIÓN PARA REBOOSTEO CL-20 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO AKACIAS A2.1, DEL HUB ORINOQUIA DE LA VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO Y PROYECTOS DE ECOPETROL S.A.				
Tiempo de Ejecución				
El plazo requerido para la ejecución de los servicios es de 45 días				
Fecha Estimada de Inicio				
18/09/2023				
Ubicación de los Trabajos				
Acacías				
Canales de Atención del Contratista		Profesional de Gestión Contractual		Líder Técnico
ANGEL RODRIGO LÓPEZ TOBAR alopez@iycsa.com.co Tel: 318 8271772		HERNANDO CHAVEZ PEÑALOZA		HECTOR URIEL CASTRO CASTRO

FORMATO DE NECESIDADES DE MANO DE OBRA													
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA								RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN					
Cargo	Vacante	Tipo de Requerimiento	Perfil	Tipo de Salario	Tipo de Contrato	Pruebas de Ingreso	Exámenes Médicos	Código Vacante	No. de Postulados	Prestador Autorizado del SPE	Código de Certificado de Residencia	Municipio	Observaciones
N/A	0	MOC	N/A	Convencional	Obra Labor	Si	Si						
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS							REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN						
Dotación	No aplica						No se requiere personal, en razón a que este servicio se va a desarrollar con personal especializado propio (Staff de la compañía por llamado sin dedicación exclusiva).						
Alimentación	No aplica												
Transporte	No aplica												
Horario de Trabajo	No aplica												
Forma y Fechas de Pago	No aplica												
OBSERVACIONES							OBSERVACIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN						
N/A							N/A						