FORMATO DE NECESIDADES DE MANO DE OBRA

s SGI SAS '
Nombre de la Empresa ﬁ SG|m Numero de Contrato / Orden de Servicio CwW200267 / 001-HUB ORINOQUIA (Meta)

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR

Objeto

PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL APOYO DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS A CARGO DE ECOPETROL S.A. Y SU GRUPO EMPRESARIAL” ODS 001-HUB ORINOQUIA (Meta) CON
OBJETO “PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL APOYO DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS A CARGO DE ECOPETROL S.A. Y SU GRUPO EMPRESARIAL

Descripcion General de Actividades

Actividades durante las etapas de Disefio y Planeacion del Proyecto Actividades durante la etapa de Ejecucion de la Construccién Actividades durante la etapa de Cierre de la Construccion Actividades HSE de Supervisores de Construccion
Tiempo de Ejecucién
obra o labor contratada
Fecha Estimada de Inicio
26/05/2025
Ubicacion de los Trabajos

Villavicencio

Canales de Atencién del Contratista Profesional de Gestion Contractual Lider Técnico

Sergio Jaramillo Londofio sergio.jaramillo2@sgiltda.com — Teléfono: 3202257319 -3102831797 Wilfredo Charry Charry Ing Hector Diaz Ochoa

“La informacioén acé publicada, fue suministrada por SGI SAS bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomia y con su expreso consentimiento, para uso y fines Unicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproduccioén total o parcial
sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACION

la construccion
ijsc

minimay en qué area: Profesional, mayor a 2
afios de experiencia

en Construccién de Proyectos del sector de
Oil&Gas y/o Sector Energético. Funciones:
PROFESIONAL DE GESTION DE
CONSTRUCCION: « Consolidar informacion
para el manejo de cambios y eventualida

des de los contratos de construccion tales
como: suspensiones, reinicios, Ordenes de
Cambio, otrosi de ampliacion de plazo,
inclusién de recursos construccion y
alojamiento y alimentacion donde

aplique, alcance de ODS, items Nuevos, entre
otras. ¢ Realizar la revision y consolidacion de
memorias de célculo, Actas de Recibo de
Cantidades (ARC)/Constancia de Verificacion
de Cantidades

de Construccion y/o Servicios, (CVCO). ¢
Realizar seguimiento e informe de
consolidacion de evaluaciones de desempefio
(Eficiencia operativa, Calidad, HSE,
Ambiental, Entorno, Control y Programaci

Cdédigo de
. . . Pruebas oo Prestador o
Tipo de ) Tipo de Tipo de Examenes Caodigo No. de ) Certificado L .
Cargo Vacante . Perfil i de ) Autorizado Municipio Observaciones
Requerimiento Salario Contrato Medicos Vacante Postulados de
Ingreso del SPE ) .
Residencia
Ingeniero Nivel educativo: » Gestion de Construccion:
junior de Aplican todas las ingenierias o carreras NA 0 NA NA NA NA
supervision de 1 MOC administrativas. Tiempo de Experiencia Legal Obra Labor Si Si

“La informacioén acé publicada, fue suministrada por SGI SAS bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomia y con su expreso consentimiento, para uso y fines Unicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproduccioén total o parcial

sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.
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6n). « Realizar seguimiento y proyeccion de
conceptos técnicos del andlisis de los
reconocimientos econémicos de contratista de
construccion. « Validar y consolidar el reajuste
de tarifas de

construccion y alojamiento y alimentacion
donde aplique. * Realizar proyeccion de
comunicados a los contratistas cuando haya
situaciones que ameriten una comunicacion
escrita segun el contrato

de construccion. ¢« Consolidar y hacer
seguimiento de Instrucciones en sitio,
balances de Construccion y Kardex. ¢
Proyeccion de actas de conciliacion de
cantidades de construccién, alojamien

to y alimentacion donde aplique, Gastos
Reembolsables (GR), Administracion de
Gastos Reembolsables (ADM GR) y las que
apliquen, segun el Tier del contrato de
construccion. ¢ Consolidacién de in

forme descarbonizacion de contratistas. ¢

Seguimiento y consolidacion de la Captura de
Eficiencia en la Construccion. « Consolidacion
de informe y seguimiento al ATL (Action
Tracking List) de

construccion segin compromisos de comités
de construccion. « Asegurar la implementacion
adecuada de la Bitacora de Construccion
(cuando aplique) y la trazabilidad de la
informacion de esta.

« Coordinar con el Lider técnico del contrato
de construccion la trazabilidad de la
informacidén de construccion en los
repositorios definidos por ECOPETROL. ¢
Coordinar las actividades logis

“La informacioén acé publicada, fue suministrada por SGI SAS bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomia y con su expreso consentimiento, para uso y fines Unicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproduccioén total o parcial
sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.
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ticas (transporte, alimentacién y alojamiento)
para la ejecucion de la construccién donde
éstas sean requeridas. Habilidades: ?
Comunicacion ? Efectividad ? Habilidad

cognitiva ? Lider
azgo ? Profesionalismo ? Etica

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS REQUISITOS PARA LA CONTRATACION

Dotacion Si (Se suministrara segun el cargo dotacion correspondiente y EPP)

Hoja de vida

Formato certificacién cumplimiento de perfil (formato)
AT No aplica Soportes académicos, laborales y tarjeta profesional (Si aplica)
Certificado de afiliaciones EPS y Pensiones

Foto 3x4 Fondo Blanco

Transporte Si (si la actividad lo requiere) Antecedentes Contraloria Procuraduria y Policia

Fotocopia de la Cedula

Certificacion Bancaria

Vacunas Fiebre amarilla Tétano y Covid 19

Certificado de Residencia Vigente

Diligenciar Formato FO-GR-056 identificacion LA_FT_FPADM SAGRILAFT

Horario de Trabajo 46 horas semanales permitidas por la legislacion laboral colombiana.

Formay Fechas de Pago Mensual 5 primeros dias de cada mes.

OBSERVACIONES OBSERVACIONES DEL PROCESO DE SELECCION

“La informacioén acé publicada, fue suministrada por SGI SAS bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomia y con su expreso consentimiento, para uso y fines Unicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproduccioén total o parcial
sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.



FORMATO DE NECESIDADES DE MANO DE OBRA

FECHA DE APERTURA 19 de Mayo de 2025
FECHA DE CIERRE: 23 de Mayo de 2025
PRESTADORAS: COFREM, SENA Y ALCALDIA
CODIGO COFREM:  220039-118578

CODIGO SENA: 3916101

CODIGO ALCALDIA: 1626440289-32

“La informacioén acé publicada, fue suministrada por SGI SAS bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomia y con su expreso consentimiento, para uso y fines Unicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproduccioén total o parcial
sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.



